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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES et ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
 

1. OBJET DU MARCHE 
 
1.1. Objet 
 
Le présent marché a pour objet une reconnaissance de sol, par référence à la classification des Missions 
Syndicale Géotechnique Norme NFP 94-500, la présente reconnaissance sera de type GO + G12 pour la 
construction de 2 bâtiments distincts dans l’enceinte du parc de la Mairie réparti de la sorte : 

 un local archives sur sous sol de 145 m² environ 
 un poste de police municipale sur simple rez de chaussée de 85 m²  environ 
 2 halls de jonction avec les bâtiments existants 

 
Le maître d’ouvrage a confié au cabinet SEMON RAPAPORT, 1bis rue du Coq Gaulois à 77170 BRIE 
COMTE ROBERT la maîtrise d’œuvre de l’opération. 
 
L'équipe de maîtrise d'œuvre se verra confier une mission de base et des missions complémentaires au 
sens des dispositions du Décret n° 93-1268 du 29/11/93, comprenant les éléments suivants : 
Mission de base 

 Esquisse 
 Avant projet sommaire  
 Avant projet définitif  
  Etudes de Projet   
 Visa des études d’exécution 
 Assistance passation des contrats de travaux  
 Direction de l’exécution des contrats de travaux 
 Assistance à la réception et à la garantie de parfait achèvement 

Missions complémentaires : 
 Etudes d’exécution 
 Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux 

 
1.2. Données sur l’opération 
 
L’ensemble représentant une surface utile bâtie de l’ordre de 250 m² avec les halls de jonction, pour un 
montant estimatif de travaux de 900 000€ HT. 
 
1.3. Phases techniques 

 
Les prestations confiées au titulaire seront exécutées dans le cadre de 6 phases définies comme suit : 

 Creusement de 6 sondages minimums permettant le lever de la coupe géologique et le 
prélèvement d’échantillons. Il sera réalisé 2 tests d’infiltrations sur 2 des sondages. 

 Forage de 4 sondages pressiométriques de 6 m de profondeur 
 Réalisation de 12 essais pressiométriques permettant de mesurer les caractéristiques 

mécaniques des différents faciès. 
 Réalisation de 5 essais au pénétromètre lourd. 
 Analyse en laboratoire des échantillons permettant la classification GTR des différents 

faciès. 
 Synthèse des résultats et rédaction d’un rapport. 

 - 2 -



Construction d’un local archives et d’un poste de police municipale février 2011 

 

2. RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE 
 
Dès la notification du présent marché le titulaire désigne le responsable qualifié. 
 
Le changement de responsable qualifié devra être notifié immédiatement au représentant du maître 
d'ouvrage. 
 

3. ASSURANCES ET CERTIFICAT D’AGREMENT 
 
Les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale, ainsi que les certificats d'agrément 
couvrant les aléas dont la prévention fait l'objet du marché sont à joindre obligatoirement à la signature 
du marché. 
 
Le défaut de renouvellement d'assurance ou de certification dans le délai d'un mois suivant son 
expiration entraîne la résiliation du marché dans les conditions précisées à l'article 7 ci-après. 
 
 

4. DUREE 
 
4.1. Durée 

 
La durée de la mission commence à la date de notification du marché au titulaire et s'achèvera 1 mois 
après 
 
A titre indicatif, le calendrier de déroulement de l'opération est envisagé comme suit : 
 

- Remise de l’APS:   fin  février 2011 
- Remise de l’APD   fin  mars 2011 
- Remise du DCE :   fin avril 2011  
- Consultation des entreprises :  mai et juin 2011  
- Préparation de chantier :  septembre 2011 
- Phase de réalisation :   11 mois à partir de septembre 2011 

 
 

5. REMUNERATION 
 
5.1. Conditions d'établissement 

 
Les prestations du titulaire seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire dont le détail 
figure dans la décomposition de prix en annexe. 
 
 

6. MODALITES DE REGLEMENT – PENALITES 
 
6.1. Avance forfaitaire 
 
Sans objet. 
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6.2. Acomptes et solde 
 
Les paiements seront réalisés en fonction des différentes phases d'exécution des missions confiées au 
titulaire. 
 
Les règlements seront effectués dans les conditions prévues ci-dessous, les montants étant exprimés en 
Euros. 
 
Phase   Nombre Montant H.T. 

Exprimé en 
Euros 

 
 
Etude G0 
 
Etude G12 
 

 
 
1 
 
1 
 

  
 

 
Total phase 

  

 
 
Les modalités de règlement sont établies en considérant une durée d'exécution de 1 mois. 
 
Le règlement des comptes sera effectué sur présentation de mémoires établis par le titulaire en situations 
cumulées depuis l'origine, à l'ordre du maître d'ouvrage, et remis en quatre (4) exemplaires.  
 
6.3. Variation des prix 

 
Les prix sont fermes non actualisable. 
 

7. RESILIATION DU MARCHE 
 
Le présent marché peut être résilié soit de plein droit dans les conditions précisées ci-après 
 
7.1. Soit par décision du maître d'ouvrage 
 
1 /- en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le marché est résilié de plein droit sans indemnité 
et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement.  
 
2 /- si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait 
manqué à ces obligations contractuelles, le marché est alors résilié à la date fixée par ladite décision et 
la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. 
Le titulaire a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette 
décision. Dans ce cas, l'indemnité forfaitaire sera calculée sur la base d'un taux à deux pour cent (2%) 
appliqué à la partie résiliée de la tranche en cours du marché. 
 
3 /- si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du titulaire, parce que ce dernier s'avère 
incapable de remplir ses obligations contractuelles, le marché est résilié sans indemnité et la fraction de 
la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10%. 
Cet abattement sera, le cas échéant, majoré d'une réfaction égale à 10% de la fraction de mission déjà 
accomplie, à titre d'indemnisation au profit du maître d'ouvrage qui devra subir des retards dans le 
déroulement de l'opération et engager de nouveaux frais pour la désignation d'un nouveau titulaire. 
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Les dispositions du présent paragraphe 3/ sont notamment applicables en cas de non renouvellement ou 
de perte de l'agrément du titulaire portant sur les domaines concernés par le présent marché. 
 
 
 
 

8. DEFINITION DES MISSIONS 
 
Il est précisé que les missions confiées au titulaire sont uniquement celle visées à l'article 1-3  ci-dessus. 
 

 Creusement de 6 sondages minimums permettant le lever de la coupe géologique et le 
prélèvement d’échantillons. Il sera réalisé 2 tests d’infiltrations sur 2 des sondages. 

 Forage de 4 sondages pressiométriques de 6 m de profondeur 
 Réalisation de 12 essais pressiométriques permettant de mesurer les caractéristiques 

mécaniques des différents faciès. 
 Réalisation de 5 essais au pénétromètre lourd. 
 Analyse en laboratoire des échantillons permettant la classification GTR des différents 

faciès. 
 Synthèse des résultats et rédaction d’un rapport. 

 

9. UNITE MONETAIRE 
 
9.1. Définitions générales 
 
L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché est l’Euro.  
 
 
9.2. Sous-traitance 
 
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire 
au maître d'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de compte. 
 
9.3. Changement de monnaie de règlement 
 
En cours d'exécution du marché, le titulaire ou un sous-traitant peuvent demander par lettre le 
changement de sa monnaie de règlement. Cette demande doit être transmise avec le projet de décompte. 
Dés lors, cette nouvelle monnaie de règlement s'applique à tous les mandatements ultérieurs. 
 
 
9.4. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 
correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en 
France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l'administration lui communique un 
numéro d'identification fiscal. 
 
La monnaie de compte du marché est l'Euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation 
de change. 
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 
comprendre, outre les pièces fiscales, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son 
adresse ainsi rédigé : 
 
« J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 
l'exécution en sous-traitance du marché N°  du  ayant pour objet 
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux 
modalités de l'article 9 du présent C.C.A.P.  
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont 
rédigées en français. » 
 
 
 
 
 
 
 

Le Titulaire 
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